

๓. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างออกแบบ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

๑. ชื่อโครงการ...จ้างผู้ออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น๑๖.....	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส่วนบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ.....	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๔๑๑,๙๐๐.๐๐.....	บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๙...กันยายน...๒๕๕๗.....	
เป็นเงิน.....๔๑๑,๙๐๐.๐๐.....	บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร.....๔๑๑,๙๐๐.๐๐.....	บาท
๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....๑.....	คน
๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....๑.....	คน
๔.๓ ระดับผู้ช่วย.....๑.....	คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).....-	บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี).....-	บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)	
๗.๑ นายอุสุรา วิสารทนนท์ ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายสุโชตน์ เฉลิมช่วง กรรมการ	
๗.๓ นางสมใจ พิบูลย์มหาโชติกุล กรรมการ	
๘. ที่มาของราคากลาง.....จากงบประมาณการก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้างฯ เป็นเงินทั้งสิ้น	
๑๐,๓๔๐,๐๙๑.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าสิบบาทถ้วน) ได้คำนวณตามระเบียบคณะกรรมการพัฒนา	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้คำนวณอัตราค่าจ้างควบคุมงานดังนี้	
๑) วงเงินก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อัตรา ๒% (คิดเป็น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	
๒) วงเงินค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สำหรับในส่วนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
ให้จ่ายค่าออกแบบหรือควบคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง	