

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1.	ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนาระบบ THACCA Platform ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)		
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,371,500 บาท		
4.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	12/3/68	เป็นเงิน 8,371,458.51 บาท
5.	ค่า Hardware	-	บาท
6.	ค่า Software	-	บาท
7.	ค่าพัฒนาระบบ	7,821,093	บาท
8.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,700	บาท
9.	รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง		
	อาศิส อัญญาโพธิ์	นายอาศิส อัญญาโพธิ์	ประธานกรรมการ
	วราพร ลอยคลัง	นางสาววราพร ลอยคลัง	กรรมการ
	ชญาภา กุลวงศ์	นางชญาภา กุลวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
10.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
10.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.3/ว1203 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งคำนวณรวม Mark-Up Factor 2.475 ไว้แล้ว		

ชื่อโครงการ : งานจ้างพัฒนาระบบ THACCA Platform ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น.....8,371,458.51.....บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	อัตรา (บาท)	จำนวน (คน)	คน - เดือน	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบ)	ปริญญาโท	12 ปี	44,980.00	1	2	222,651.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิเคราะห์ข้อมูล)	ปริญญาโท	8 ปี	28,780.00	1	2	142,461.00
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cybersecurity)	ปริญญาโท	8 ปี	28,780.00	1	2	142,461.00
4	นักวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	ปริญญาตรี	5 ปี	21,900.00	4	4	867,240.00
5	นักพัฒนาระบบ	ปริญญาตรี	5 ปี	21,900.00	10	6	3,252,150.00
6	นักทดสอบระบบ	ปริญญาตรี	5 ปี	21,900.00	3	4	650,430.00
7	วิศวกรระบบ	ปริญญาโท	7 ปี	29,000.00	1	6	430,650.00
8	นักวิเคราะห์และจัดทำเนื้อหา	ปริญญาตรี	5 ปี	21,900.00	5	6	1,626,075.00
9	นักออกแบบกราฟิก	ปริญญาตรี	5 ปี	21,900.00	1	6	325,215.00
10	บุคลากรสนับสนุน (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)	ปริญญาตรี		10,110.00	4	4	161,760.00

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนอัตรานี้เป็นหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว1203 ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งคำนวณรวม Mark-Up Factor 2.475 ไว้แล้ว

ค่าดำเนินงานในการดำเนินโครงการ

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	หน่วย	จำนวน	อัตรา (บาท)	รวมเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				2,700

ค่าใช้จ่ายบุคลากร + ค่าดำเนินงานในการดำเนินโครงการ 7,823,793.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 547,665.51

รวมเป็นเงินจำนวน 8,371,458.51

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

อาศิส อัญญาโพธิ์	นายอาศิส อัญญาโพธิ์	ประธานกรรมการ
วราพร ลอยคลั่ง	นางสาววราพร ลอยคลั่ง	กรรมการ
ชญากา กุลวงศ์	นางชญากา กุลวงศ์	กรรมการและเลขานุการ